
 
 

ZMLUVA O DIELO  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „ZŠ Hôrky so športoviskom“ 
 

Preambula 
Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :    Obec Hôrky 
Adresa/sídlo:    Lipová č.111, 010 04 Žilina 
 
Štatutárny orgán:                   Ing.Dušan Chvíľa, starosta obce 
 
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:                   Ing.Dušan Chvíľa, starosta obce 
 
vo veciach technických:                Ing.Dušan Chvíľa, starosta obce 

 
       

IČO:                             00 321 303            
DIČ :                      2020671895  

         IČ DPH:                             Neplatca DPH        
         Bankové spojenie: VÚB Banka a.s. Žilina 

IBAN:   SK55 0200 0000 0029 5582 1951  
 

 Bankové spojenie pre zloženie výkonovej zábezpeky: VÚB Banka a.s. Žilina 
IBAN: SK55 0200 0000 0029 5582 1951     
 
Právna forma:  jednotka územnej samosprávy (mesto)  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:  LIFEstav s.r.o. 
Sídlo: Bitarová 242, 010 04  Žilina 
V zastúpení:     Kurej Pavol  
IČO: 51842017  
IČ DPH: SK2120817072 
DIČ: 2120817072 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 0040 3447 5125/7500 
IBAN: SK 13 7500 0000 0040 3447 5125 
Zástupca vo veciach technických:   Pavol Kurej 
Tel, fax:  0905 773 606  kurej@lifestav.sk   
E-mail: kurej@lifestav.sk 
 
Zapísaný v:  odd s.r.o. 70608/L Obchodný register  
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(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej 
dobe dielo: „ZŠ Hôrky so športoviskom“ (ďalej len „Dielo“) podľa: 

a) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval:  
b) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzný čo sa 

týka objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1, 
c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien zo strany objednávateľa zapísaných 

v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať, 
d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a 

informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela, 
e) podmienok, požiadaviek dotknutých orgánov, 
f) overovacej doložky projektu stavby vydanej Obec Ovčiarsko, stavebný úrad pod číslom: Č.s. 

2025/536/1503/TRK zo dňa 31.03.2026 a jej podmienok. 
g) Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2) 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné 
podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného 
povolenia a pod.] objednávateľa, pokynmi objednávateľa a Dozoru, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb zmluvných strán. 
Zhotoviteľ si je vedomý, že na nezrovnalosti projektovej dokumentácie a rozpory projektovej 
dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu mal upozorniť už v procese verejného 
obstarávania. V prípade rozporu projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu 
má prednosť projektová dokumentácia a zhotoviteľ nemá právo na naviac práce z tohoto dôvodu.  

2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované 
z prostriedkov Európskej únie z Programu Slovensko. 

2.3  Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami 
a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace 
s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných 
legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, 
materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať 
dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo 
oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom 
realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky 
zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento 
stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych 
predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností 
potrebných na zhotovenie Diela. 

2.4 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu 
objednávateľa so zhotoviteľom. 

2.5 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa 
prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi ku každej faktúre dátový nosič s fotodokumentáciou o kompletnom priebehu 
realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie, a to ilustračne ku každej položke rozpočtu a so 
zachytením predovšetkým tých prác, ktoré majú byť zakryté. 

2.6 Zhotoviteľ predloží pred odovzdaním staveniska doklady preukazujúce poistenie zodpovednosti za 
škodu činnosťou zhotoviteľa viazané na minimálnu výšku poistného plnenia vo výške celkovej ceny 
Diela (s DPH). 

2.7  Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie Diela tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. kontrolné 
merania, skúšky), ktoré sú potrebné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác 
a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 
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2.8 Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci 
realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, 
ak sa služby, práca, tovar, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených 
v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin 
nemožno z týchto krajín získať,  môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú 
pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať 
písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka 
alebo českého jazyka. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať pôvod služieb, 
prác, tovaru použitých na Dielo vykonávané na základe tejto zmluvy. 

 
Čl. 3. Čas a miesto plnenia 

 
3.1 Miesto plnenia: pozemky register „C“ parc.č.248/2, 248/8  katastrálne územie Hôrky  

a ich bezprostredné okolie špecifikované v projektovej dokumentácii.  
3.1.1 Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 3 

mesiacov od účinnosti zmluvy. 
3.1.2 Prevzatie staveniska: najneskôr do 5 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa, ak 

nebude v osobitnej výzvy objednávateľa uvedené inak. 
3.1.3 Zhotoviteľ predloží:  
a) skúšobný plán spracovaný v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a 
prevzatí staveniska, 

b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska, 
c) protokol o vytýčení budúcich stavebných prác najneskôr pred začatím prác,   
d) harmonogram realizácie prác, rozpracovaný na týždne po oddieloch najneskôr pri 

uzatvorení zmluvy. 
3.1.4 Uvoľnenie staveniska: do 7 kalendárnych dní po ukončení realizácie prác   

3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 1x v listinnej 
forme a 1x na dátovom nosiči. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným 
v bode 3.1.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť 
následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo 
na predlženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje 
zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni 
okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa 
tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

3.6  Ak zhotoviteľ vykoná Dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

 
Čl. 4. Cena Diela 

 
4.1 Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je 

doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že cena za zhotovenie Diela je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
maximálna a pevná, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek 
náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním 
podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán a 
len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.  

 
Cena za zhotovenie Diela je: 
Cena Diela bez DPH                     EUR  240 135,29   



  

 
 

4 

 

DPH 23 %                          EUR 55 231,11  
Cena  spolu s DPH                           EUR  295 366,40  

 
4.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z prostriedkov Európskej únie z Programu 

Program Slovensko a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci projektu: .  
4.3 Tovary, ktoré zhotoviteľ nedodá alebo dodá poškodené alebo v inej kvalite ako bolo dohodnuté a 

práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ 
neuhradí. 
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: 

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 
života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, 

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a 
takéto práce súvisia s predmetom zmluvy. 

4.4 K zmene ceny môže dôjsť: 
a)  v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
b)  v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa. 

4.5 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na 
základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa a bude predmetom samostatného 
písomného dodatku k tejto zmluve. Pre ocenenie naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny 
nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu, 
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 

ceny, 
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a 

dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej 
pre príslušný kalendárny štvrťrok, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu. 
4.6 Cena Diela teda okrem stavebných  prác a  dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za vytýčenie všetkých 

inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii 
Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné 
náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a 
staveniska samotného, náklady za odstránenie porastov a výrub drevín, odvoz a likvidácia drevnej 
hmoty, reguláciu dopravy, vypnutie elektriny sú súčasťou ceny za Dielo. Drevná hmota v celom 
objeme vyrúbaných drevín bude využitá alebo odvezená na zhodnotenie bezodkladne najneskôr do 
5 dní po uskutočnení výrubu.  

 Do ceny Diela sú zarátané aj všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce. 
4.7 V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela. 
4.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou, rozpočtom 

a miestom vykonania Diela a nemôže sa odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo 
akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny Diela.    

4.10  V cene Diela sú zohľadnené aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného geodetického 
zamerania ako aj vyhotovenia 3 ks porealizačného geometrického plánu, ktorého návrh bude 
odsúhlasený objednávateľom a ktorý bude použitý na zápis do katastra nehnuteľností.  

 
Čl. 5. Platobné podmienky 

 
5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 zmluvy 

spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.  
5.2 Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry nasledovne:  

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, 
formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených 
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súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne 
vykonaných prác s fotodokumentáciou a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 
výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu, inak sa považuje za 
odsúhlasený. Ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom 
uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných 
prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia 
tohto opraveného súpisu, inak sa považuje za odsúhlasený. Súpis skutočne vykonaných prác 
podpisuje/odsúhlasený za objednávateľa Dozor. Na základe takto podpísaného/odsúhlaseného 
výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo zhotoviteľa fakturovať vzniká až po 
skutočne zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení objednávateľom. 50% z dohodnutej ceny diela 
uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom  po realizácii 50% stavebných prác 
na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa výkazu výmer (rozpočtu). 30% 
z dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom  po 
realizácii 80% stavebných prác na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa výkazu 
výmer (rozpočtu). 20% z dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom   po protokolárnom prevzatí celého diela objednávateľom. 
 
  

5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona 
č. 222/2004 Z.z. o DPH,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej  faktúry, deň odoslania 
faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, 
označenie Diela, pečiatku a podpis stavbyvedúceho zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry 
musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na podklade položkového rozpočtu vystavený 
zhotoviteľom a odsúhlasený Dozorom a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.4 tejto zmluvy, 
doklady o odborných skúškach a meraniach v rámci platných noriem a technicko-kvalitatívnych 
podmienok príslušných orgánov štátnej správy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené 
právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred 
uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.  

5.4 Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a riadne doručená objednávateľovi. Faktúra musí 
byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom zhotoviteľa a Dozorom, inak sa na ňu nebude 
prihliadať.  
Splatnosť faktúr je vzhľadom na predpokladané financovanie Diela formou NFP do 90 dní odo dňa ich 
doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky 
zhotoviteľa. 

5.7    Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohové platby na cenu Diela. 
 

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela 
 
6.1 Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN, EN, technickými predpismi, technicko-

kvalitatívnymi podmienkami a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre 
ktorý sa obvykle užíva. 

6.2  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky 
výrobcu - min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez vád a nedorobkov 
podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených vád uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí Diela a objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady. 

6.3 Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 15 dní 
po zistení vady písomnou  formou na adresu zhotoviteľa. 

6.4 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 
hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ Dielo užívať 
a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné reklamované vady, je 
zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 kalendárnych dní od ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany 
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písomne nedohodnú inak a je povinný začať s ich odstraňovaním do 5 kalendárnych dní od ich 
nahlásenia. 

6.5 Ak zhotoviteľ nezačne včas s odstraňovaním alebo včas neodstráni vady reklamované v záručnej 
lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou za cenu ponúknutú 
treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej 
výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované. 
Ak tieto náklady zhotoviteľ v určenej lehote neuhradí, objednávateľ je oprávnený si svoj nárok podľa 
tohto bodu jednostranne započítať voči garančnej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ zložil na účet 
objednávateľa, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej 
dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom. 

 
Čl. 7. Majetkové sankcie 

 
7.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty a sankcie: 

a) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve (vrátane 
termínov zloženia a doplnenia výkonovej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky) alebo 
časovom Harmonograme prác má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,1% z celkovej ceny Diela (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania. 

b) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom 
termíne, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny 
Diela (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania. 

c) Ak zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej ceny Diela (s DPH) za každé jednotlivé porušenie 
povinností podľa tejto zmluvy. 

d) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny Diela alebo jej časti o viac ako 30 
kalendárnych dní má objednávateľ právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej 
predpismi občianskeho práva. 

Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté. 
 

Čl. 8. Stavenisko 
8.1 Odovzdanie staveniska: 

8.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska 
po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a 
majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v 
ktorom je v omeškaní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si osobitný priestor pre umiestnenie 
zariadenia staveniska, sklad materiálu, pracovných prostriedkov a techniky a body 
napojenia na inžinierske siete potrebné pre realizáciu Diela, pričom tieto náklady sú 
zahrnuté v cene Diela. 

8.1.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný 
protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.  

8.1.3   Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce 
zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením 
Diela zabezpečuje zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. 
Ustanovenie Čl. 5. tejto zmluvy tým nie je dotknuté. 

8.1.4 Povolenie na dočasné, zvláštne užívanie verejných a iných plôch, uzávierky komunikácií, 
rozkopávky a dopravné (dočasné a trvalé) značenie obstará zhotoviteľ. Finančné náklady s 
tým spojené sú zahrnuté v cene Diela 

8.2 Realizácia: 
8.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo 

staveniska. Vzhľadom k tomu, že sa práce budú realizovať aj počas prevádzky komunikácií, 
zhotoviteľ musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu užívateľov komunikácií a škode 
na majetku a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela, 
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8.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje 
zhotoviteľ, ako súčasť dodávky a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela, 

8.2.3 Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až 
do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie a tieto náklady sú zahrnuté 
v cene Diela, 

8.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z 
jeho činnosti a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela, 

8.2.5 Pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a 
bezpečne prevádzkovať a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela,  

8.2.6 Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, 
výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými 
objednávateľ Dielo prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko do 7 kalendárnych dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, 
projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie a tieto náklady sú zahrnuté v cene 
Diela, 

8.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky 
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o 
životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o 
vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 56/2018 Z.z. 
Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis, a tieto 
náklady sú zahrnuté v cene Diela, 
Zhotoviteľ je osobitne povinný plne rešpektovať a uplatňovať zásady „nespôsobiť významnú 
škodu“, ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025, 
obmedzovať vznik odpadu počas realizácie Diela v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so 
stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné 
techniky a uľahčovať opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym 
odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného 
odpadu. Najmenej 70% (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného 
odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 
v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne pri realizácii Diela, musí byť pripravený na 
opätovné použitie alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, 
vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné 
materiály. Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s 
Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo 
stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.2.8 Objednávateľ podľa zmluvy vykonáva Dozor (má právo vykonávať stavebný dozor. Za tým 
účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí 
realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov 
a iné podklady súvisiace s predmetom Diela, ako aj výsledky kontrol kvality, certifikáty, 
atesty v súlade s STN, EN, technickými predpismi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a 
odbornými normami, právnymi predpismi, a tieto náklady sú zahrnuté v cene Diela. S 
informáciami a podkladmi náležite označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, 
musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi 
prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. 

8.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných 
podmienok a má právo zabezpečiť si súbežne aj stavebný dozor (technický dozor a v prípade 
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súbežného pôsobenia technického dozoru a stavebného dozoru ďalej spolu len „Dozor“). Osoby 
vykonávajúce Dozor a ich funkciu je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi. 

8.5 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami 
zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť 
všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. 

8.6 Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 
8.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky Dozoru. 
8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 
8.9 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu 

doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje 
službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či 
zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany 
objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania 
podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), 
ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.   

 
Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, 

 zmena zmluvy a riešenie sporov 
 
9.1  Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré 

sa považujú za podstatné porušenie zmluvy: 
a) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v bode 3.1.3, 
b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa 

alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve, 
c) z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom, 
d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické 

podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v bode 
2.1 tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh,  

e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu, 

f) ak zhotoviteľ porušil povinnosť zložiť alebo doplniť výkonovú zábezpeku alebo garančnú 
zábezpeku, 

g) v prípadoch uvedených v § 19 ZVO. 
9.2 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného 

porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom právo  na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná 
s výškou výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoje právo na zmluvnú pokutu podľa 
tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ pred uzavretím tejto 
zmluvy uhradil, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.  

9.3 Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú 
objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením, preukázateľne 
zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v 
dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia. Pre vylúčenie pochybností sa škodou rozumie aj 
povinnosť objednávateľa vrátiť čiastočne alebo úplne prostriedky získané podľa bodu 2.2 resp. 4.2, 
nezískanie uvedených prostriedkov, ako aj sankcie uložené zo strany poskytovateľa uvedených 
prostriedkov najmä, avšak nielen, ak nebude Dielo riadne a včas vykonané z dôvodov na strane 
zhotoviteľa. 

9.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 
a) ak mu objednávateľ neuhradí cenu Diela alebo jej časť do 30 dní po lehote splatnosti, 
b) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela ani 

v zhotoviteľom písomne oznámenej primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ písomne upozornil 
na tento následok. 
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9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. 
Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto 
zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny Diela (bez DPH) je výkonová zábezpeka, ktorú je Zhotoviteľ 
povinný zložiť pred odovzdaním staveniska. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky: zloženie 
finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet objednávateľa pre zloženie výkonovej 
zábezpeky: SK55 0200 0000 0029 5582 1951  uvedením variabilného symbolu číslo 28042026 alebo 
nahradiť ju bankovou zárukou vystavenou najmenej na obdobie predpokladané podľa bodu 9.9 a 
priebežne ju dopĺňať a predlžovať podľa priebehu realizácie Diela alebo jej čerpania tak, aby bola 
vystavená počas celej doby realizácie Diela podľa tejto zmluvy a podľa bodu 9.8. Ako jediná 
podmienka jej čerpania bude stanovená písomná žiadosť objednávateľa. 

9.7         Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa 
na riadne a včasné plnenie povinností a predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z vád 
Diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny Diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty 
objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku 
porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa, najmä: 
9.7.1 náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Diele, ak škodcu alebo 

prípade hroziacej škody spôsobil zhotoviteľ 
9.7.2 zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností 

zhotoviteľa 
9.7.3 odstránenie porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie vád, 

a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa dohodnutých 
v zmluve 

9.7.4 úhradu pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akékoľvek škody, 
za ktorú zodpovedá zhotoviteľ voči objednávateľovi 

9.7.5 úhradu platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu 
subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby 
priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 ZVO. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní 
riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za 
dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych subdodávateľov týka a daný priamy 
subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávateľovi, objednávateľ môže vyzvať 
zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo 
podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej 
lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať aj úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej 
faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ  preukázateľne splní záväzky 
voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávateľa o neplnení povinnosti zo strany 
zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodní a preukáže svoje konanie. Ak si 
zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo 
podrobne nezdôvodní a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto 
odseku, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi 
priamo z výkonovej zábezpeky alebo zadržanej úhrad čiastkových faktúr, resp. konečnej 
faktúry vystavenej zhotoviteľom a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny Diela týmto 
spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky 
pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny Diela, resp. jej časti do 
výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom 
tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas 
plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na vykonanie 
nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávateľ v 
omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi 
nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávateľovi. 

9.7.6 Objednávateľ je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatné pohľadávky súvisiace so 
zhotovením Diela voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného 
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právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo 
nesplatným pohľadávkam zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela, a/alebo voči inej peňažnej 
pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a/alebo voči 
výkonovej zábezpeke. Voči výkonovej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto 
zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od zmluvy alebo iného zrušenia prípadne 
neplatnosti zmluvy, to znamená že započítanie splatných a/alebo nesplatných pohľadávok 
objednávateľa voči zhotoviteľovi proti splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam 
zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od zmluvy alebo inom zrušení prípadne 
neplatnosti zmluvy ako aj na pohľadávky zmluvných strán z prípadného bezdôvodného 
obohatenia. 

9.8 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku (nahradiť alebo doplniť bankovú záruku) 
do plnej výšky najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.  

9.9  Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v 
záhlaví tejto zmluvy alebo vráti bankovú záruku v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
Diela bez vád, resp. po odstránení zistených vád Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných splatných nárokov 
objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

9.10 Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO. 
 

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela 
 

10.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela  
objednávateľovi bez vád a nedorobkov.  

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 
najneskôr 5 kalendárnych dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu. 

10.3 Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok, 
kontrol a meraní predpísaných normami a projektom stavby, potvrdené dokladmi v slovenskom 
jazyku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu 
odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami 
alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi 
5 kalendárnych dní pred začatím preberania Diela.   

 Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 
kalendárnych dní, na jeho náklady. 

10.4 Najmenej 5 kalendárnych dní pred začatím preberania Diela je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi revízne správy, atesty osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, 
meracie protokoly, záručné listy tovarov ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto 
náležitostí nie je objednávateľ povinný k preberaciemu konaniu pristúpiť. K preberaciemu konaniu 
je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia Diela, kde v stavebnej časti projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela 
zakreslí všetky zmeny podľa skutočného stavu vykonaných prác a náklady na tieto dokumenty sú 
zahrnuté v cene Diela.  
Súčasťou odovzdaných dokumentov budú aj doklady potvrdzujúce nakladanie s odpadmi 
zodpovedajúce legislatíve SR.  
Zhotoviteľ je povinný preukázať po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov 
preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:  

- doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti 
oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť 
oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných 
odpadov a odpadov z demolácií). Zhotoviteľ vyhotoví „Súhrnný dokument o vzniku odpadu“ 
sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:  
- identifikáciu odovzdávajúceho – realizátora stavebných prác,  
- stavby, z ktorej odpad pochádza,  
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- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,  
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),  
- spôsob nakladania s odpadom,  
- dátum odovzdania odpadu,  
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na 
preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70% hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, 
recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).  

- doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho odseku 
preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom odseku, t. j.  
- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo 
- registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu). 
Bez týchto odsúhlasených, potvrdených náležitostí Dozorom nie je objednávateľ povinný k 
preberaciemu konaniu pristúpiť.  

10.5 O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, 
súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich 
odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, 
uvedie dôvody. 

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, 
zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5, bude spísaný záznam podpísaný 
stavbyvedúcim zhotoviteľa a Dozorom. 

10.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím 
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. 

10.8 Objednávateľ je vlastníkom všetkých častí Diela momentom ich zabudovania do Diela. Zhotoviteľ 
znáša nebezpečenstvo škody na Diele a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na Diele prechádza 
na objednávateľa odovzdaním Diela objednávateľovi bez vád a nedorobkov. 

10.9 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nie je schopná plniť 
zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci po dobu dlhšiu ako 30 dní. 

10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, 
napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

10.11 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny Diela (bez DPH) je garančná zábezpeka, ktorú je 
objednávateľ  oprávnený držať za účelom zabezpečenia odstránenia všetkých vád počas záručnej 
doby. 
10.11.1 Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ zloží finančné prostriedky na 

objednávateľom označený účet v deň odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov 
alebo nahradí ju bankovou zárukou vystavenou najmenej na obdobie predpokladané podľa 
bodu 10.11.3. Ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená písomná žiadosť 
objednávateľa. 

10.11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným 
zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z vád Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej 
dobe, ako aj dodatočné náklady mu vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním si práv zo 
zodpovednosti za vady.  

10.11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť bude zhotoviteľovi 
zaplatená (uvoľnená z bankovej záruky v prospech zhotoviteľa) v prípade, že nebudú 
objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne: garančnú zábezpeku 
objednávateľ uvoľní alebo vráti bankovú záruku v lehote 30 dní po uplynutí 5 rokov odo dňa, 
kedy bude Dielo riadne bez akýchkoľvek vád a nedorobkov protokolárne odovzdané 
objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou. 

10.11.4 Objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých svojich nárokov na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny Diela, nárokov na zaplatenie 
zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto zmluvy a ich vyúčtovania zadržať 
zaplatenie garančnej zábezpeky podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s jej 
zaplatením. 
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10.11.5 Objednávateľ je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatné pohľadávky súvisiace so 
zhotovením Diela voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného 
právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo 
nesplatným pohľadávkam zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela, a/alebo voči inej peňažnej 
pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voči 
garančnej zábezpeke. Voči garančnej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto 
zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od zmluvy alebo iného zrušenia prípadne 
neplatnosti zmluvy, to znamená že započítanie splatných a/alebo nesplatných pohľadávok 
objednávateľa voči zhotoviteľovi proti splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam 
zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od zmluvy alebo inom zrušení prípadne 
neplatnosti zmluvy ako aj na pohľadávky zmluvných strán z prípadného bezdôvodného 
obohatenia. 

10.11.6 Ak zhotoviteľ nezloží garančnú zábezpeku v súlade s bodom 10.11.1, objednávateľ má právo 
sumu vo výške garančnej zábezpeky, uvedenej v bode 10.11 zadržať zo záverečnej faktúry, 
vystavenej v zmysle bodu 5.5 tejto zmluvy alebo z výkonovej zábezpeky, s čím zhotoviteľ bez 
výhrad súhlasí.  

10.12 V prípade použitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku (nahradiť alebo doplniť bankovú záruku) 
do plnej výšky najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 

 
Čl. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán 

 
11.1 Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 x za kalendárny týždeň a k 

zápisom prostredníctvom Dozoru pripojiť svoje stanovisko. Ak Dozor so záznamom zhotoviteľa 
nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 pracovných dní. 

11.2 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy 
Dozor, projektant a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu. 

11.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, 
ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto 
zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve. 

11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté 
porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

11.5 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb na stavenisku. 

11.6 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne 
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu. 

11.7 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Príjem získaný pri 
odovzdaní hodnotného odpadu (napr. kov) na recykláciu je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi spolu s dokladom (obsahujúcim najmä objem a výkupnú cenu) od oprávnenej 
osoby nakladať s týmto odpadom. 

11.8 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne Dozor najmenej 3 pracovné 
dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa 
ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

11.9  Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré 
bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 
kontrolných dní. 

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu Diela vyžiadané objednávateľom písomne a 
uzatvoriť na tento rozsah dodatok k tejto zmluve. 

11.11  Akékoľvek zmeny Diela oproti projektovej dokumentácii podliehajú predchádzajúcemu schváleniu 
zo strany objednávateľa. 
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11.12 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho ................................... č. oprávnenia 
......................... /doplní uchádzač/. Pred začatím činnosti nového stavbyvedúceho je zhotoviteľ 
povinný preukázať objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval 
objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. 

 
Čl.  12. Subdodávatelia  

  
12.1 Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky 

a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.  

12.2 Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento 
doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predloženom doklade vyslovene uvedie, že 
zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov a tento 
doklad bude prílohou č. 4 zmluvy. 

12.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č. 
4) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní , ktoré predchádzajú dňu, v 
ktorom má nastať zmena alebo pribratie subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene 
alebo pribratí subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom 
subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1, a táto zmena bude prílohou č. 4 zmluvy 
a požiadať ho o písomný súhlas so zmenou alebo pribratím subdodávateľa. Objednávateľ  má právo 
písomný súhlas so zmenou alebo pribratím subdodávateľa s významných dôvodov neudeliť (napr. 
subdodávateľ bol uchádzačom o zákazku, ktorá je predmetom tejto zmluvy v poradí pred 
zhotoviteľom a z akéhokoľvek dôvodu neuspel; subdodávateľ nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a pod.). 

12.4 Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej 
povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.  

12.5 Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. 
iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v 
mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na 
vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval 
objednávateľa. 

12.6  V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať 
zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného 
subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú najmä, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce 
nekvalitne, neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom 
stavebných prác, napriek tomu, že Dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s 
odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a 
je povinný najneskôr do 10 pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám. 

12.7 V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa 
zmluvy tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.  

12.8 Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu 
stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti a bezpečnosti pracovníkov 
zhotoviteľa a subdodávateľov.  

12.9 Ak ide o osobu, ktorej kapacitami zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú 
alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od vyzvania objednávateľa preukázať, že vykonáva činnosti 
prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú 
alebo odbornú spôsobilosť.  

 
Čl.  13.  Záverečné ustanovenia 
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13.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.  

13.2 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Z nich 3 
vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.  

13.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov. 

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, účinnosť nadobudne však najskôr až po kumulatívnom splnení odkladacích 
podmienok:  

• nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej 
predmetom je poskytnutie NFP zo strany poskytovateľa NFP objednávateľovi na realizáciu 
Diela podľa tejto zmluvy.  

• ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy bude predmetom 
kontroly/posúdenia verejného obstarávania, podmienka je splnená po ukončení 
kontroly/posúdenia ak kontrolný orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum 
doručenia záznamu z kontroly/posúdenia prijímateľovi (objednávateľovi). Ak boli v rámci 
kontroly/posúdenia verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, podmienka je splnená momentom 
doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z 
kontroly vypracovanej poskytovateľom prijímateľovi (objednávateľovi) a kumulatívneho 
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej príručky 
k procesu a kontrole/posúdenia verejného obstarávania 
alebo,  

• ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy nebude predmetom 
kontroly/posúdenia verejného obstarávania (napr. z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako 
riziková), zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia prijímateľovi 
(objednávateľovi), že zákazka nebude predmetom kontroly/posúdenia verejného 
obstarávania (napr. nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy 
vyhodnotená ako riziková).  
Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.    

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

13.6 Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej 
forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie 
Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou e-mailu (elektronickou poštou), bude 
akákoľvek významná písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) 
doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 
že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou 
doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručenú: 
a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia, 
b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, 
okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia. 
Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom: 
a) 3. dňom uloženia nedoručenej  zásielky u poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, a to 
aj v prípade, že sa adresát o doručovaní alebo uložení zásielky nedozvedel,  
b) ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.  

13.7  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 
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Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: 
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  
b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania,  
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,  
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
e)  Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom 

auditu poverené osoby,  
f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a Právnymi aktmi EÚ.  
13.8 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, s čím zhotoviteľ súhlasí. 
13.9    Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:   

Príloha č. 1 – krycí list a rozpočet v písomnej forme  /predloží uchádzač v ponuke/ 
Príloha č. 2 – časový harmonogram realizácie prác /predloží úspešný uchádzač pred podpisom 
zmluvy/ 
Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS Excel /predloží uchádzač v ponuke/ 
Príloha č. 4 – údaje o subdodávateľoch /predloží uchádzač v ponuke/ 
 

 
 
V Hôrkach , dňa ................    V Žiline 08.05.2026  
 
 
Za objednávateľa Za zhotoviteľa 
   
 
 
 
 
......................................................................... .......................................................................... 
Ing. Dušan Chvíľa, MBA LIFEstav s.r.o. Pavol Kurej - konateľ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


